

Bilag F - Anlægsoverslag

Post	Udgift ex. moms
Anlægsudgifter – Skovmose	2,4 mio. kr.
Anlægsudgifter – Rørlægning L69 (finansieres af Sønderborg Kommune)	1,1 mio. kr.
Erstatninger	0,5 mio. kr.
Projektering, udbud og tilsyn (ca. 10 %)*	0,4 mio. kr.
Uforudsete udgifter (ca. 10 %)	0,5 mio. kr.
Udgifter afholdt af Sønderborg Kommune indtil nu (udvidelse af landvindingslag, taksation, beredskabsløsninger)	2,3 mio. kr.
Projektsum	7,2 mio. kr.

* Forudsat, at myndighedsbehandling er på plads.